

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยทำการเดินท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร
ขุดวางท่อลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามท้องที่การบริหาร
ส่วนตำบลเพลาที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔,ปร.๕)

๕.๒ แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายสุพจน์ ปัญญาวิ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายเฉลิมพร อมรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 111/2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรัญ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมพร อมรรัตน์) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวณัฐณฤณี ภูธนกิจวรารักษ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาคโสด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายประกอบ มาคโสด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ความเห็น นายก อบต.

() เห็นชอบ
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

18 มิ.ย. 2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4. แผ่นที่ 1 / 1

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพหลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพหลาเหนือ ตำบลพหลา อำเภอดงหลวง จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงินเงิน	
1	งานขยายเขตท่อประปา 1.1 งานระบบท่อประปา - ท่อประปา PVC เส้น ๓ นิ้ว ขนาด dia 2" - งานอุปกรณ์สำหรับท่อคิด 5% ของท่อ	1,600.00 1.00 1.00	m. งาน	42.06 5,364.00 3,000.00	67,296.00 5,364.00 3,000.00	25.00 - -	40,000.00 - -	67.06 5,364.00 3,000.00	107,296.00 5,364.00 3,000.00	ขยายเขต ขยายเขต รวมค่าแรง
2	งานป้ายประปาเหล็กติดโครงการ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานขยายเขตท่อประปา								115,660.00	
	รวมค่างานต้นทุน								115,660.00	

๓

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 1 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	115,660.00	1.3074	151,213.88	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F พื้นที่ ฝนตกปกติ เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			151,213.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			151,000.00	

ขยายเขตท่อขนาด dai 2", " จำนวน 1,600.00 เมตร

เฉลี่ย

94.38 บาท/เมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมพร อมรัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 1 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	151,213.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	151,213.88	
	ราคากลาง	151,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 111/2561 ลว. 1 พฤษภาคม 2561
ได้จัดทำราคากลางและได้เห็นชอบกับราคากลางแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมพร อมรัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา