

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ: โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเดียว โดยทำการเดินท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิด
ปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๘๒๖ เมตร ขุดวางท่อลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร
รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.เพหลากำหนด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสน
บาทถ้วน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4,ปร.5)

5.2แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสนธิ จุรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุพจน์ ปัญญาวิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเฉลิมพร อมรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 141/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรเดียว โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการ จัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรัญ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ปัญญาวิ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมพร อมรรัตน์) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี กลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวกุหลาบ เรืองแก้ว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาศโอสถ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
วันที่ 17 เดือน ๗.๑. พ.ศ.2561

ความเห็น นายก อบต.

() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
วันที่ 17 เดือน ๗.๑. พ.ศ.2561

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	การแบ่งงวดงาน (บาท)
1	ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว	200,000.00	200,000.00	
	โดยทำการ เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วระยะทาง 1,826 เมตร			
	ขุดวางท่อลึก 0.40 - 0.60 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพhlakำหนด			
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			

แบบแผนการปฏิบัติงาน และระบอบการปกครอง

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว

ตอนที่ 5 ตำบลเพพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

จำนวนราคา
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้า : ๒๓

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรเดียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 1 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	153,276.50	1.3074	200,393.70	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F พื้นที่ ฝนตกปกติ เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			200,393.70	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

ขยายเขตท่อขนาด dai 2" จำนวน 1,826.00 เมตร เฉลี่ย 109.53 บาท/เมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสนธิ จุรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ ปัญญาวิ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลิมพร อมรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	กลุ่ม/ส่วน	กองช่าง	สังกัด/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			
ตามแบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 1 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	200,393.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	200,393.70	
	ราคากลาง	200,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 141/2561 ลว. 17 กรกฎาคม 2561
ได้จัดทำราคากลางและได้เห็นชอบกับราคากลางแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสนธิ จุรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุพจน์ ปัญญาวิ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
นายเฉลิมพร อมรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา