

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,130 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...4 สิงหาคม 2559.. เป็นเงิน...99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1....แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2....แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.1 นายสนธิ จุรัญช์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายปรีक्षा บัวผิน	นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน โยธา สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
 กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ตามแบบแปลน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 2 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	78,142.33	1.2708	99,303.27	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F พื้นที่ ฝนตกปกติ เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			99,303.27	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			99,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรีชา บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนญงาน
 ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

தமிழ் : மரபு

[illegible]