

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....79,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 900 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...4 สิงหาคม 2559.. เป็นเงิน...79,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1...แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2...แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.1 นายสนธิ จุรัญย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายปรีक्षा บัวผิน	นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน โยธา สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตามแบบแปลน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	62,237.25	1.2708	79,091.10	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F พื้นที่ ฝนตกปกติ เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			79,091.10	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			79,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีक्षा บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

